Wspélnota Mieszkaniowa Rynek 11
z siedzibg przy ul. Il Putku Utanéw 4b, 72-320 Trzebiatow, NIP 8571919433, Regon 360000596

W imieniu ktdrej dziata:
Zaklad Budynkéw Komunalnych TRZEBIATOW sp. z 0.0. w upadlo$ci ukladowe;j,
z siedzibg przy ul. II Putku Utanéw 4b, 72-320 Trzebiatow

Trzebiatow, 23.10.2019 r.
Oznaczenie sprawy: ZP.2.2019

Wykonawcy
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia

WYJASNIENIA I ZMIANA TRESCI SIWZ

Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1) oraz art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) — zwana dalej ,ustawg”, udziela wyjasnien tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia pn.: ,Remont
elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Rynek 11 w Trzebiatowie” — Ogtoszenie
nr 609481-N-2019 z dnia 2019-10-15r.

Do Zamawiajacego wplynely zapytania o nast¢pujacej tresci:

Pytanie 1
W zwiazku z uniewaznieniem pierwszego przetargu, czy jest mozliwos¢ zmiany terminu zakoficzenia prac
2 30-06-2020 na 31-08-2020?

Odpowiedz:
Zamawiajacy, majac na celu umozliwienie realizacji niniejszego zamdwienia przez jak najszerszy krag
Wykonawcow, dokonuje zmian w zakresie terminu wykonania robot.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiajacy dokonuje ponizszych zmian
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia:

Zmiana 1
W Rozdziale V, SIWZ otrzymuje brzmienie:

., 1. Termin rozpoczecia zamowienia: od dnia podpisania umowy
2. Termin wykonania robot w nastgpujgcym zakresie:

—  Wymiana tynku elewacji - TYE budynku i barierka ochronna
—  Wymiana tynku scian - brama wjazdowa
—  Naprawa elewacji - dodatkowo szczyt

-30.06.2020 r.



Wspoélnota Mieszkaniowa Rynek 11

z siedzibg przy ul. Il Putku Utanéw 4b, 72-320 Trzebiatow, NIP 8571919433, Regon 360000596

W imieniu ktorej dziata:
Zaklad Budynkéw Komunalnych TRZEBIATOW sp. z o.0. w upadlosci ukladowej.
z siedziba przy ul. [I Putku Utanow 4b, 72-320 Trzebiatow

3. Termin wykonania robot niewymienionych w punkcie 2, tym samym termin zakonczenia zamowienia:

31.08.2020r"

Zimiana 2
Ponadto, w § 3 wzor umowy, stanowigcy zatacznik nr 8 do SIWZ, otrzymuje brzmienie:

1.

. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia
31.08.2020 roku, z zastrzezeniem ust. 4.
W powyzszym terminie winno nastqpic zakonczenie robot i zgloszenie do odbioru koricowego robot —
co powinno by¢ stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca zawiadamia jednoczesnie
Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru robét, Wykonawca po usunieciu wskazanych przez
Zamawiajgcego przyczyn odmowy odbioru, zobowigzany jest do ponownego zgloszenia robot do
odbioru koncowego. W takim przypadku poprzednie zgloszenie zakoriczenia robot i zgloszenie do
odbioru koricowego robot, uwaza si¢ za bezskuteczne.
Ponadto, ustala si¢ termin wykonania robot w nastepujgcym zakresie:

—  Wpymiana tynku elewacji - TYL budynku i barierka ochronna

—  Wymiana tynku scian - brama wjazdowa

—  Naprawa elewacji - dodatkowo szczyt

-do dnia 30.06.2020 r.

Nieterminowe wykonanie robét, o ktorych mowa w ust. 1, jak i w ust. 4, z winy Wykonawcy,
skutkowaé bedzie naliczaniem kar za zwloke zgodnie 7 § 16 ust. 2 pkt 1)’

Zmiana 3
Jednoczesnie, na podstawie art. 12a ust.l ustawy, oraz z uwzglednieniem art. 38 ust. 6, Zamawiajacy

przedtuza termin sktadania ofert do dnia 05.11.2019 r. (wtorek), godz. 11:30. Otwarcie ofert nastapi o
godzinie 12:00 w sali konferencyjnej II pigtro (obok pok. Nr 12).

Na podstawie art. 38 ust. 4a Zamawiajacy zamieszcza rowniez ogloszenie o zmianie ogloszenia w

Biuletynie Zamowien Publicznych. Natomiast, zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 3 ustawy dokonang
zmiane tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz zmiang tresci ogloszenia o zamowieniu,
Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej.

Pozostate postanowienia SIWZ pozostaja bez zmian.

BREAES if\jmnu

elasrcwska Mamzer



