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l. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Nazwa zadania: Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul.
Rynek 11

Adres zadania: ul. Rynek 11, 72-320 Trzebiatow

Zamawiajacy: Wspélnota Mieszkaniowa Rynek 11

Adres Zamawiajacego: ul. Rynek 11, 72-320 Trzebiatéw

1.2.  Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem rob6t budowlanych jest naprawa konstrukcji drewnianej dachu oraz wymiana
pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi, orynnowaniem i instalacja odgromowg .

Zakres robot ogranicza sie do wymiany uszkodzonych elementéw drewnianej wiezby dachowej,
prac dekarskich przy wymianie poszycia dachu z dachowki zaktadkowej wraz z folig dachowa
paroprzepuszczalng , wymianie obrdbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej, wymianie
rynien i rur spustowych.

W zakres rob6t wehodza prace przy odczyszczeniu, wyremontowaniu i zabezpieczeniu srodkami
grzybobojczymi i zabezpieczajgcymi przed owadami wszystkich wymienianych elementow
wiezby dachowej, utozenie na izolacji stropu zdemontowanej foli pokrycia dachu. Przy
wykonywaniu pokrycia dachu w zakresie robét znajdujg sie réwniez obrébki z blachy cynkowo-
tytanowej przy potaczeniu potaci dachowej z sciang, obrdébki okapu i obrobki gzymsu. Kod CPV
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne Kod CPV 45262100-2 roboty przy wznoszeniu
rusztowan Kod CPV 45262110-5 demontaz rusztowan Kod CPV 45111220-6 wywdz materiatow
z rozbiérek Kod CPV 45222020-1 roboty ciesielskie Kod CPV 45261000-4 wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.3. Informacja o terenie budowy.

Teren wokot budynku jest utwardzony . Dach nad budynkiem pokryty jest dachdéwka
ceramiczna zaktadkowa falistg. Konstrukcja dachu drewniana. Dostep do sieci wodociggowej i
sieci elektrycznej znajdujacej sie na terenie budynku jest utrudniony z uwagi na odlegtosc
mozliwych podtaczen.



1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny, za; jakos¢ ich wykonania, zabezpieczeniem
pomieszczeh poddasza uzytkowego przed zalaniem w trakcie prowadzenia rob6t, zgodnosc
rob6t z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, obowigzujgcymi normami i
zaleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie oznaczonym w
umowie o wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia
podziemne i nadziemne, a takze dostep do wody, energii elekirycznej i sposéb odprowadzenia
sciekow.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zataczona do dokumentdw przetargowych i przekazywana oferentom
skiada sie z inwentaryzacji konstrukcji dachu wraz z przedmiarami robot.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijq projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg oraz
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcq jakosc robét, to takie materiaty
muszg byc¢ zastapione innymi, a koszty zwigzane z poprawkami ponosi Wykonawca robét.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu na terenie wokét budynku, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru korcowego robét. Sam teren prowadzenia
prac powinien byé zabezpieczony przed dostepem 0s6b trzecich oraz przed dostepem od
zewnatrz do budynku.



1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywéw z

zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i w bezposredniej odlegtosci od niego.

- unika¢ szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wéd
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

- miat szczegdblny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk i utrzymanie drég dojazdowych

- zabezpieczy budowe przed mozliwoscig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisébw ochrony przeciwpozarowej obowigzujacej dla

budynku. Bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, w miejscach prowadzenia prac.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy

odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty uzyte do rob6t bedg miaty swiadectwo

dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu prac ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na uzycie

tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.4.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych



urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednich gestoréow o
zamiarze rozpoczecia robo6t.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajagc
wszelkiej niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i
mienia oraz zawrzec¢ stosowne umowy ubezpieczajace od odpowiedzialnosci cywilnej. Za
szkody wyrzadzone w mieniu publicznym jak rowniez wobec oséb trzecich w zwigzku z
prowadzonymi robotami ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ cywilno-prawng

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, zeby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caty czas trwania robo6t
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony

zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ponoszone przez
Wykonawce.

Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.

Przed przystgpieniem do robo6t. Wykonawca w razie koniecznosci przedstawi Zamawiajacemu
do zatwierdzenia projekt wygrodzen poszczegoinych etapoéw prac, zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo osobom postronnym.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do prowadzenia robot przez caty okres trwania umowy.



Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegélne elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas trwania rob6t, do momentu odbioru korncowego. 1.4.11.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Nieznajomos¢ wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Materiaty

1.5.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie
(ewentualnie konieczne) swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia ich
przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materialtbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w
czasie postepu robét.

1.5.2. Dostepnos¢ Zamawiajacego do danych o pochodzeniu materiatow.

Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materiatbw a Wykonawca jest zobowigzany
udostepnic mu wszelkie dane o pochodzeniu materiatbw, ich sktadzie oraz sposobie
wytwarzania, tagcznie z danymi od producenta danych wyrobéw (materiatow).

1.5.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.5.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.



Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowac¢ dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowg na
wykonanie prac.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byc¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robét wymagajacych
transportu i zapewnia¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy
ruchu na drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
Przepisach o Ruchu Drogowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepniane na kazde zyczenie Zamawiajacego.

1.8. Wykonanie robot

1.8.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej i poleceniami Zamawiajacego.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokos$ci oraz wielkosci
wszystkich elementéw robo6t. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczeniu robét zostana, jezeli bedzie tego wymagac¢ Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9. Kontrola jakosci roboét

1.9.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozona, jakos$¢ wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i uzytych materiatow oraz
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet i zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig
pozwalajaca na stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

1.9.2. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym



prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie

Zamawiajgcego.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow,

ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez

Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; gdy jakosé kwestionowanych materiatow

okaze sie dobra, koszty tych badan pokrywa Zamawiajacy.

1.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach

technicznych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

1.9.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania; zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

1.9.5. Aprobaty techniczne materiatow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopuscic¢
do uzycia materiaty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace aprobaty techniczne
wiasdciwych instytucji oraz certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci producenta z warunkami

podanymi w specyfikacjach technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s wymagane przez specyfikacje techniczna, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy. Produkty

przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Materiaty posiadajgce certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w

dowolnym czasie.



Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich witasciwosci z dokumentacja projektowa, to takie
materiaty lub urzadzenia zostane odrzucone.

1.10. Dokumenty budowy

1.10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem przez Zamawiajagcego w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

1.10.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy oprécz wymienionych wczesniej zalicza sie rowniez:

- protokoty przekazania terenu budowy

- protokoty odbioru rusztowania

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywil no-prawne

- protokoty odbioru rob6t zanikajacych

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie zwigzang z prowadzeniem prac

1.10.3. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed dostepem 0s6b trzecich.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

1.11. Obmiar robo6t

1.11.1. Ogolne zasady obmiaréw robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczna, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robdt,
okreslonych w slepym kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisywane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia



Wykonawcy od obowigzku ukonczenia catosci prac. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymaganag dla celow ptatnosci
na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

1.11.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Diugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone w uktadzie
pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika robot na to nie
pozwala.

Wszystkie wielkosci muszg by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych okreslonych w
Slepych kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wczesniej z Zamawiajagcym inne jednostki
charakterystyczne dla danego rodzaju robét.

1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiarow rob6t beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty okres trwania robot.

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw roboét

Obmiary bedag przeprowadzane przed koncowym odbiorem rob6t, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiaru rob6t
podlegajacych zakryciu dokonuije sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione beda szkicami
umieszczonymi na kartach stron ksiegi obmiarow. W razie braku miejsca, szkice te mogaq byc¢
zatgczone do ksiegi obmiarow w formie zatacznika, ktérego tres¢ i wzor zostanie uzgodniona z
Zamawiajacym.

1.12. Odbior robot

1.12.1. Rodzaje odbioréw robaét.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr rusztowania

- odbiér koncowy roboét



1.13. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

1.14. Przepisy zwiazane.

- warunki umowy

Il. CZESC SZCZEGOLOWA
Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
remoncie konstrukcji drewnianej dachu, wymianie pokrycia
2.1. Zakres stosowania szczego6towej specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w punkcie 11/2.1.1.
2.1.1. Zakres robét objetych specyfikacjag techniczng
Wg zakresu okreslonego ponizej:
*  Roboty rozbiérkowe
- rozebranie pokrycia z dachéwek zaktadkowych
- rozebranie ofacenia dachu
- rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, gzymsoéw
- demontaz przewoddéw wentylacyjnych kotowych
- demontaz izolacji poziomej stropow i stropodachéw wykonanej z jednej warstwy wetny
mineralnej
- demontaz instalacji p.poz
+  Wymiana ptatwi podtuznych (prawej oraz lewej)
- podstemplowanie - podpory tymczasowe
- wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji dachu
- rozebranie stemplowan
- impregnacja poprzez jednokrotne smarowanie preparatem grzybobojczym
*  Wymiana pfatwi poprzecznej
- podstemplowanie - podpory tymczasowe
- wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji dachu
- rozebranie stemplowan
- impregnacja poprzez jednokrotne smarowanie preparatem grzybobojczy
»  Prace odtworzenhiowe
- montaz zdemontowanych przewoddéw wentylacyjnych



- utozenie izolacji poziomej stropdw i stropodachéw z jednej warstwy wetny mineralnej
(ponowne wykorzystanie materiatu).

- utozenie przewodow instalacji p.poz (ponowne wykorzystanie materiatu)

- uzupetnienie obrébek blacharskich o szer do 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej
gr. 0,55 mm

Naprawa rozluznionych potaczen krokwi w kalenicy Wzmocnienie

stupdw uszkodzonych powierzchniowo przez owady

- ociosanie drewna po wyznaczonej linii dwustronnie

- impregnacja poprzez jednokrotne smarowanie preparatem grzybobdjczym

- wzmochienie dwustronne drewnianych belek

Prace dekarskie

- mocowanie folii paroprzepuszczalnej

- zamocowanie kontrfat

- ofacenie potaci dachowej tatami nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i

osadzeniem wytazéw dachowych i okienen dymnikowych

- wykonanie pokrycia z dachowki zaktadkowe;j falistej

- montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowe;j

- izolacja cieplna z wetny mineralnej uktadanej na sucho(tam gdzie wystepuje)

- utozenie od spodu konstrukcji dachu folii paroszczelnej

- obrébki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm, z blachy cynkowo-tytanowej

gr. 0,55 mm

- obrébki koszy z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55 mm

- obrébki komindw oraz rur wywiewnych z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,55 mm

- demontaz i ponowny montaz zdemontowanych wytazéw kominiarskich i okien

- rozebranie rynien i rur spustowych nienadajacych sie do uzytku

- rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55 mm

- wymiana przewoddw instalacji odgromowej naprezanej, utozonej na uprzednio

zainstalowanych wspornikach

- montaz wytazoéw strychowych (drabinka metalowa)

- wykonanie slepej podtogi z tarcicy nasyconej na poddaszu nieuzytkowym( w przypadku

wystapienia takiej potrzeby )

rusztowania

- rusztowanie rurowe zewnetrzne o wys. do 20 m



+ wywodz i utylizacja odpadow
- wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na odl. do 20 km
2.1.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest, za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacjq techniczna, specyfikacjg techniczna i poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca
roboét jest zobowigzany wykonag;
+ zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczen poddasza uzytkowego w trakcie
prowadzenia robét.
» sprawozdanie z wykonania prac naprawczych konstrukcji drewnianej dachu ilustrowane
materiatem fotograficznym ukazujacym poszczegdline wymienione elementy.
Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia i sprawozdania ponosi Wykonawca.
2.1.3. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentu potwierdzajgcego oddanie
zdemontowanych elementéw metalowych (rury, rynny, urzadzenia hydroforowe) na sktadowisko
ztomu i dotaczenia stosownej faktury lub rachunku wraz z otrzymanag naleznoscia.
2.2. Materiaty
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do wbudowania.
Szacunkowe okreslenie materiatéw podstawowych:
* preparaty odgrzybiajgce i impregnujace
» drewno sosnowe klasy K27 na uzupetnienie wiezby
« impregnowane deski sosnowe klasy K33
 folia paroprzepuszczalna,
* wetna mineralna migkka gr. 10-25 cm
+ folia wiatroizolacyjna,
+ dachéwka zaktadkowa falista - pokrycie dachu - nalezy zastosowa¢

dachdéwke identyczna jaka jest na istniejacym pokryciu.

* blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,55 mm na obrdbki, rynny i rury spustowe
» gwozdzie do mocowania blachy
* rynhaki i rurhaki
» wylaz strychowy ze sktadang drabinkg metalowg
Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w niniejszym opracowaniu:
Czes¢ | - Wymagania ogdlne, pkt 1.5.



23. Sprzet.
Szacunkowe okreslenie sprzetu:
* podreczny sprzet budowlany ciesielski i dekarski
+ pilarka spalinowa
* zaginarka do blachy
* rusztowania fasadowe
24. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptywajg niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
25. Wykonanie robét.
2.5.1. Zasady wykonywania roboét.
Nalezy dopilnowa¢, aby wykonywane roboty byty zgodne z dokumentacjg projekiowa,
specyfikacjg techniczng i innymi ustaleniami spisanymi w formie pisemnej miedzy Wykonawcag i
Zamawiajacym.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wszelkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za nastepstwa ewentualnych niezgodnosci wykonanych prac z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody spowodowane wodami opadowymi przedostajacymi
sie do wnetrza przez Zle zabezpieczony dach.
2.5.1.1. Sposob naprawy istniejacych uszkodzen konstrukcji drewnianej dachu.
2.5.1.1.1. Wymiana ptatwi podtuznych
Nalezy wykona¢ wymiane najpierw lewej, pozniej prawej ptatwi podtuznej wg.
ponizszych zasad;
* wykonanie podpdr tymczasowych przejmujacych obcigzenia potaci podtuznych
na ptatwie podtuzne.
Nalezy wykona¢ podparcie krokwi potaci podtuznych ok. 30 cm nad ptatwia,
prostopadtymi 5 zastrzatami (krawedziak 12 x 12 cm I= ok. 4,75 m) opartymi na
stropie masywnym za posrednictwem drewnianego elementu oporowego
(krawedziak 12 x12 cm, |= ok. 4,20 m) mocowanego do stropu masywnego



Srubami fi. 12 mm (kotki rozporowe do betonu) w rozstawie nie wiekszym niz 50
cm (wskazane mocowanie w miejscach zeber miedzy pustakami). Dopuszcza

sie mozliwos¢ podparcia krokwi systemowymi zastrzatami do deskowan
przestawnych.

wykonanie podpdr tymczasowych krokwi koszowych i naroznych

Zastrzaly z krawedziaka 12 x12 cm o |= ok. 5,30 m, oparte gorg na krokwi w
odlegtosci ok. 50 cm i dotem na stropie za posrednictwem siodetek mocowanych
do stropu masywnego kotkami rozporowymi fi 12 mm do betonu

wykonanie podpdr tymczasowych ptatwi poprzecznej.

Stup z krawedziaka 14 x 14 cm o I= ok. 2,82 m ustawiony przy mieczach
podpierajacych ptatwew poprzeczna.

demontaz uszkodzonej pfatwi

odciecie piér w potaczeniach ptatwi z mieczami, wydtutowanie oparcia ptatwi na
stupie w miejscu wiezadfa z ptatwig poprzeczng

impregnacja fragmentéw krokwi przylegajacych do zdemontowanej ptatwi
Srodkami zabezpieczajgcymi drewno przed korozjg biologiczng

montaz nowej ptatwi o przekroju identycznym jak istniejaca z zachowaniem
istniejacych naciec ciesielskich z wyjatkiem wpustéw na pidra mieczy

odtworzenie oparcia nowej ptatwi na istniejacych mieczach

Potaczenie $rubg M12 prostopadta do miecza plus nakfadki 120 x 300 x38 mm
mocowane do dolnej powierzchni ptatwi minimum 8 gwozdziami fi 5 mm w dwoch
szeregach.

demontaz podpér tymczasowych krokwi koszowej i krokwi potaciowych tacznie z
elementami oporowymi zamocowanymi na stropie oraz stupow podpierajacych
ptatew poprzeczna.

Zastrzaty podpierajgce ptatwie narozne pozostajg do czasu wymiany skreconej ptatwi

poprzecznej. 2.5.1.1.2. Wymiana ptatwi poprzecznej

Zakres prac obejmujacych wymiane istniejacej dwuprzestowej ptatwi na dwie ptatwie

jednoprzestowe potaczone na naktadke na istniejgcym stupie.

wykonanie tymczasowych podpdr poszczegolnych krokwi wg zasad podanych w
pkt2.5.1.1.1.
demontaz istniejacej ptatwi

odciecie piér w potaczeniach ptatwi z mieczami i stupem srodkowym



impregnacja fragmentéw krokwi przylegajacych do zdemontowanej ptatwi
srodkami zabezpieczajgcymi drewno przed korozjg biologiczng

montaz dtuzszego odcinka ptatwi o przekroju identycznym jak istniejgca po
odtworzeniu istniejacych nacie¢ ciesielskich z wyjatkiem wpustéw na piéra mieczy
i wykonaniu podcie¢ na naktadke do potaczenia ptatwi na stupie Srodkowym
(dolna powierzchnia elementu winna opiera¢ sie na stupie)

odtworzenie oparcia nowej ptatwi na istniejacych mieczach - potaczenie srubg
M12 prostopadtg do miecza plus naktadki 120 x30x38 mm mocowane do dolnej
powierzchni ptatwi minimum 8 gwozdziami fi 5 mm w dwoch szeregach.

montaz krétszego odcinka ptatwi o przekroju identycznym jak istniejaca po
odtworzeniu istniejacych naciec ciesielskich z wyjatkiem wpustdéw na piéra mieczy
i wykonaniu podciecia na naktadke do potaczenia ptatwi na stupie srodkowym
(gbérna powierzchnia elementu od strony krokwi)

odtworzenie oparcia nowej ptatwi na istniejacych mieczach - potaczenie Srubg
M12 prostopadtg do miecza plus naktadki 120 x30x38 mm mocowane do dolnej
powierzchni ptatwi minimum 8 gwozdziami fi 5 mm w dwoch szeregach.
usztywnienie potaczenia ptatwi na stupie srodkowym obustronnymi systemowymi
blachami perforowanymi o dtugosci min 300 mm, mocowanymi min. 8 gwozdziami
fi 3,5 mm po obu stronach ztacza

demontaz podpér tymczasowych

2.5.1.1.3. Naprawa rozluznionych potaczen krokwi w kalenicy

Wykonanie wzmocnien rozluznionych potaczen krokwi w kalenicy w skrzydle

srodkowym budynku nalezy wykona¢ obustronnymi naktadkami z desek o gr. 38 mm

mocowanymi 2 srubami fi 12 mm i 4 gwozdziami fi 3,5 mm bitymi obustronnie w kazdy

taczony element.

2.5.1.1.4. Wzmocnienie stupoéw uszkodzonych powierzchniowo przez owady.

Wzmocnienie obejmuje nastepujacy zakres prac;

ociosanie powierzchniowej warstwy drewna, w ktorej widoczne sa chodniki
larwalne,

prostoliniowe uksztattowanie goérnej i dolnej krawedzi ociosanej czesci elementu
impregnacja ociosanej powierzchni elementéw srodkiem owadobdéjczym w ilosci

okreslonej przez producenta



» montaz naktadek z desek gr. 38 mm o wymiarach dostosowanych do wymiaréw
strefy ociosanej z zastosowaniem tgcznikbw mechanicznych (gwozdzie fi 5 mmm
w dwoch szeregach w rozstawie nie wigkszym niz 100 mm)
26. Kontrola jakosci i prawidiowosci wykonania roboét
Sprawdzenie, jakosci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci wykonanych
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej specyfikacii.
2.7. Obmiar robét
Sporzadzenie obmiaru rob6t powinno byé zgodne z systematyka kosztorysu $lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes$¢ I- Wymagania ogdine, pkt 1.11.
28. Odbiodr robot
Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na podstawie
szkicéw i pomiardw, ktore przedktada Wykonawca.
29. Przepisy zwigzane
Normy panstwowe i zaktadowe oraz dane techniczne, wykonawcze producentéw uzywanych
materiatow.

3. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu w dniu podpisania
umowy Planu BIOZ.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech SienkiewiCz ..............cooovviiiiiiininnn.



