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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Nazwa zadania:          Remont elewacji  oraz wymiana pokrycia dachowego  budynku  przy ul.           

Rynek 11  

Adres zadania:  ul. Rynek 11 , 72-320 Trzebiatow  

Zamawiający:               Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 11  

Adres Zamawiającego: ul. Rynek 11 , 72-320 Trzebiatów  

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem robót budowlanych jest naprawa konstrukcji drewnianej dachu oraz wymiana 

pokrycia dachu wraz z  obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i instalacja odgromową . 

Zakres robót ogranicza się do wymiany uszkodzonych elementów drewnianej więźby dachowej, 

prac dekarskich przy wymianie poszycia dachu z dachówki zakładkowej wraz z folią dachową 

paroprzepuszczalną , wymianie obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej, wymianie 

rynien i rur spustowych. 

W zakres robót wchodzą prace przy odczyszczeniu, wyremontowaniu i zabezpieczeniu środkami 

grzybobójczymi  i  zabezpieczającymi  przed  owadami wszystkich wymienianych  elementów 

więźby  dachowej,   ułożenie   na   izolacji   stropu  zdemontowanej   foli   pokrycia  dachu.   Przy 

wykonywaniu pokrycia dachu w zakresie robót znajdują się również obróbki z blachy cynkowo-

tytanowej przy połączeniu połaci dachowej z ścianą, obróbki okapu i obróbki gzymsu. Kod CPV 

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne Kod CPV 45262100-2 roboty przy wznoszeniu 

rusztowań Kod CPV 45262110-5 demontaż rusztowań Kod CPV 45111220-6 wywóz materiałów 

z rozbiórek Kod CPV 45222020-1 roboty ciesielskie Kod CPV 45261000-4 wykonywanie pokryć i 

konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

1.3. Informacja o terenie budowy. 

Teren wokół budynku jest utwardzony . Dach nad budynkiem pokryty jest dachówką 

ceramiczna zakładkową falistą. Konstrukcja dachu drewniana. Dostęp do sieci wodociągowej i 

sieci elektrycznej znajdującej się na terenie budynku jest utrudniony z uwagi na odległość 

możliwych podłączeń. 



1.4.     Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za; jakość ich wykonania, zabezpieczeniem 

pomieszczeń poddasza użytkowego przed zalaniem w trakcie prowadzenia robót, zgodność 

robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, obowiązującymi normami i 

zaleceniami Zamawiającego. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie oznaczonym w 

umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia 

podziemne i nadziemne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia 

ścieków. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa załączona do dokumentów przetargowych i przekazywana oferentom 

składa się z inwentaryzacji konstrukcji dachu wraz z przedmiarami robót. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu 

powinien   niezwłocznie   powiadomić   Zamawiającego.   Zamawiający   zobowiązany   jest   do 

dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi. Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach uzgodnionych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały 

muszą być zastąpione innymi, a koszty związane z poprawkami ponosi Wykonawca robót. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu na terenie wokół budynku, w okresie 

trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Sam teren prowadzenia 

prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz przed dostępem od 

zewnątrz do budynku. 



1.4.5. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z 

zakresu ochrony środowiska na placu budowy i w bezpośredniej odległości od niego. 

- unikać  szkodliwych   działań,   szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczenia   powietrza,   wód 

gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 

powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

- miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, składowisk i utrzymanie dróg dojazdowych 

- zabezpieczy budowę przed możliwością powstania pożaru 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca   będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  obowiązującej  dla 

budynku. Będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, w miejscach prowadzenia prac. 

Materiały  łatwopalne   będą  składowane  w  sposób   zgodny  z  odpowiednimi   przepisami   i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania Wykonawcy 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się  użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały użyte do  robót będą miały świadectwo 

dopuszczenia,   wydane    przez    uprawnioną   jednostkę,   jednoznacznie   określające    brak 

szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu prac ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych ich wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi,  kable itp.  Uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 



urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. 

Wykonawca   zobowiązany jest   umieścić w  swoim   harmonogramie   rezerwę  czasową  dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i odpowiednich gestorów o 

zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego  uszkodzenia tych  instalacji Wykonawca  niezwłocznie  powiadomi 

Zamawiającego  i zainteresowane władze  oraz będzie z  nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej niezbędnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i 

mienia oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczające od odpowiedzialności cywilnej.  Za 

szkody wyrządzone w mieniu publicznym jak również wobec osób trzecich w związku z 

prowadzonymi robotami ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas    realizacji    robót    Wykonawca    będzie    przestrzegać    przepisów    dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa   i   higieny  pracy  nie  podlegają odrębnej  zapłacie  i  są ponoszone   przez 

Wykonawcę. 

Sam teren prowadzenia prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

Przed przystąpieniem do robót. Wykonawca w razie konieczności przedstawi Zamawiającemu 

do zatwierdzenia projekt wygrodzeń poszczególnych etapów prac, zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo osobom postronnym. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. 



Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób,  aby przedmiot umowy i jego  poszczególne elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 1.4.11. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne,  które są w jakikolwiek 

sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych  praw  i wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.   Nieznajomość wyżej 

określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. 

 1.5.      Materiały 

1.5.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 

(ewentualnie konieczne) świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia ich 

przez Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca jest 

zobowiązany do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w 

czasie postępu robót. 

1.5.2. Dostępność Zamawiającego do danych o pochodzeniu materiałów. 

Zamawiający  ma   prawo  znać   pochodzenie   materiałów  a  Wykonawca  jest  zobowiązany 

udostępnić   mu   wszelkie   dane   o   pochodzeniu   materiałów,   ich   składzie   oraz   sposobie 

wytwarzania, łącznie z danymi od producenta danych wyrobów (materiałów). 

1.5.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

1.5.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 



Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

1.6. Sprzęt 

Wykonawca  jest  zobowiązany   do   używania  jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   wywrze 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót.  Liczba  i wydajność sprzętu musi 

gwarantować  dobre  jakościowo   prowadzenie   robót,   zgodnie  z  zasadami   określonymi  w 

dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie określonym umową na 

wykonanie prac. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy Zamawiającemu  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.7. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpływają niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót wymagających 

transportu i zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy 

ruchu na drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania określone w 

Przepisach o Ruchu Drogowym. 

Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie   zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia  jakości.   Dokumenty   te   stanowią  załączniki   do   odbioru   robót.   Winny   być 

udostępniane na każde życzenie Zamawiającego. 

1.8. Wykonanie robót 

1.8.1.  Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i poleceniami Zamawiającego. 



Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości oraz wielkości 

wszystkich   elementów   robót.   Następstwa   błędu   spowodowanego   przez   Wykonawcę   w 

wyznaczeniu  robót zostaną, jeżeli  będzie tego wymagać Zamawiający,  poprawione  przez 

Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 

Sprawdzenie    wytyczenia    robót    przez    Zamawiającego    nie    zwalnia    Wykonawcy    od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą   oparte   na   wymaganiach   sformułowanych   w   umowie,   dokumentacji   projektowej, 

specyfikacji   technicznej   a   także  w   normach   i   wytycznych.   Przy   podejmowaniu   decyzji 

Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia   Zamawiającego   będą   wykonywane   nie   później   niż   w   czasie   przez   niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.9.     Kontrola jakości robót 

1.9.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem  kontroli  robót będzie sterowanie  ich  przygotowaniem  i wykonaniem,  aby osiągnąć 

założoną, jakość wykonania prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i użytych materiałów oraz 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt i zaopatrzenie. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

pozwalającą na stwierdzenie,  że  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej. 

Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa,  że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie  koszty związane  z organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów ponosi 

Wykonawca. 

1.9.2. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 



prawdopodobieństwem   wytypowane   do   badań.   Zamawiający   będzie   mieć   zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki  badań  Wykonawcy  będą gromadzone  przez Wykonawcę.   Dokumenty te 

stanowią   załączniki   do   odbioru   robót.   Winny   być   udostępniane   na   każde   życzenie 

Zamawiającego. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; gdy jakość kwestionowanych materiałów 

okaże się dobra, koszty tych badań pokrywa Zamawiający. 

1.9.3. Badania i pomiary 

Wszystkie   badania   i   pomiary   będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami   norm.   W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach 

technicznych,    stosować   można   wytyczne    krajowe,    albo    inne,    zaakceptowane    przez 

Zamawiającego. 

Przed  przystąpieniem do  pomiarów lub badań.  Wykonawca  powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju,   miejscu   i   terminie   pomiaru   lub   badania.   Po  wykonaniu   pomiaru   lub   badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

1.9.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania; zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

1.9.5. Aprobaty techniczne materiałów 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić 

do użycia materiały wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadające aprobaty techniczne 

właściwych   instytucji   oraz  certyfikat  lub  świadectwo  zgodności   producenta  z  warunkami 

podanymi w specyfikacjach technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. Produkty 

przemysłowe  będą posiadać atesty wydane  przez  producenta,   poparte w razie  potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. 

Materiały posiadające certyfikaty,  a urządzenia - ważne legalizacje,  mogą być badane w 

dowolnym czasie. 



Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z dokumentacją projektową, to takie 

materiały lub urządzenia zostanę odrzucone. 

1.10. Dokumenty budowy 

1.10.1. Dziennik budowy 

Dziennik   budowy   jest   wymaganym   dokumentem   przez   Zamawiającego   w   okresie   od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakończenia. 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki  badań  Wykonawcy  będą gromadzone  przez Wykonawcę.   Dokumenty te 

stanowią   załączniki   do   odbioru   robót.   Winny   być   udostępniane   na   każde   życzenie 

Zamawiającego. 

1.10.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy oprócz wymienionych wcześniej zalicza się również: 

- protokoły przekazania terenu budowy 

- protokoły odbioru rusztowania 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywil no-prawne 

- protokoły odbioru robót zanikających 

- protokoły z narad i ustaleń 

- korespondencję na budowie związaną z prowadzeniem prac 

1.10.3. Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla 

Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 

1.11. Obmiar robót 

1.11.1. Ogólne zasady obmiarów robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją  techniczną,   w  jednostkach   charakterystycznych   dla   danego   rodzaju   robót, 

określonych w ślepym kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiarów będą wpisywane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 

ilościach   podanych   w   ślepym   kosztorysie   lub   specyfikacjach   technicznych   nie   zwalnia 



Wykonawcy od obowiązku ukończenia całości prac.  Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą dla celów płatności 

na rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 

1.11.2.Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone w układzie 

pionowym lub poziomym wzdłuż linii osiowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy specyfika robót na to nie 

pozwala. 

Wszystkie wielkości muszą być podawane w jednostkach charakterystycznych określonych w 

ślepych kosztorysach, chyba, że Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym inne jednostki 

charakterystyczne dla danego rodzaju robót. 

1.11.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez cały okres trwania robót. 

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót 

Obmiary  będą przeprowadzane  przed   końcowym  odbiorem  robót,   a  także w  przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiary  robót  zanikających   przeprowadza  się  w  czasie   ich  wykonania.   Obmiaru   robót 

podlegających zakryciu dokonuje się przed ich zakryciem. 

Roboty   pomiarowe   i   nieodzowne   obliczenia   będą   wykonane   w   sposób   zrozumiały   i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą szkicami 

umieszczonymi na kartach stron księgi obmiarów. W razie braku miejsca, szkice te mogą być 

załączone do księgi obmiarów w formie załącznika, którego treść i wzór zostanie uzgodniona z 

Zamawiającym. 

1.12.   Odbiór robót 

1.12.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty mogą podlegać następującym etapom 

odbiorów, dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór rusztowania 

- odbiór końcowy robót 



1.13. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

1.14. Przepisy związane. 

- warunki umowy 

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 

remoncie konstrukcji drewnianej dachu, wymianie pokrycia 

2.1.     Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana,  jako   dokument  przy  zlecaniu   i   realizacji   robót 

określonych w punkcie 11/2.1.1. 

2.1.1.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Wg zakresu określonego poniżej: 

• Roboty rozbiórkowe 

- rozebranie pokrycia z dachówek zakładkowych 

- rozebranie ołacenia dachu 

- rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, gzymsów 

- demontaż przewodów wentylacyjnych kołowych 

- demontaż izolacji poziomej stropów i stropodachów wykonanej z jednej warstwy wełny 

mineralnej 

- demontaż instalacji p.poż 

• Wymiana płatwi podłużnych (prawej oraz lewej) 

- podstemplowanie - podpory tymczasowe 

- wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu 

- rozebranie stemplowań 

- impregnacja poprzez jednokrotne smarowanie preparatem grzybobójczym 

• Wymiana płatwi poprzecznej 

- podstemplowanie - podpory tymczasowe 

- wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu 

- rozebranie stemplowań 

- impregnacja poprzez jednokrotne smarowanie preparatem grzybobójczy 

• Prace odtworzeńiowe 

- montaż zdemontowanych przewodów wentylacyjnych 



- ułożenie izolacji poziomej stropów i stropodachów z jednej warstwy wełny mineralnej 

(ponowne wykorzystanie materiału). 

- ułożenie przewodów instalacji p.poż (ponowne wykorzystanie materiału) 

- uzupełnienie obróbek blacharskich o szer do 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej 

gr. 0,55 mm 

Naprawa rozluźnionych połączeń krokwi w kalenicy Wzmocnienie 

słupów uszkodzonych powierzchniowo przez owady 

- ociosanie drewna po wyznaczonej linii dwustronnie 

- impregnacja poprzez jednokrotne smarowanie preparatem grzybobójczym 

- wzmocnienie dwustronne drewnianych belek 

Prace dekarskie 

- mocowanie folii paroprzepuszczalnej  

- zamocowanie kontrłat  

- ołacenie połaci dachowej łatami nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i 

osadzeniem wyłazów dachowych i okienen dymnikowych 

- wykonanie pokrycia z dachówki zakładkowej falistej  

- montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej  

- izolacja cieplna z wełny mineralnej układanej na sucho(tam gdzie występuje)  

- ułożenie od spodu konstrukcji dachu folii paroszczelnej  

- obróbki  o  szerokości w  rozwinięciu  ponad  25  cm,  z  blachy cynkowo-tytanowej 

gr. 0,55 mm 

- obróbki koszy z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55 mm 

- obróbki kominów oraz rur wywiewnych z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,55 mm 

- demontaż i ponowny montaż zdemontowanych wyłazów kominiarskich i okien 

- rozebranie rynien i rur spustowych nienadających się do użytku 

- rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55 mm 

- wymiana   przewodów   instalacji   odgromowej   naprężanej,   ułożonej   na   uprzednio 

zainstalowanych wspornikach 

- montaż wyłazów strychowych (drabinka metalowa) 

- wykonanie ślepej podłogi z tarcicy nasyconej na poddaszu nieużytkowym( w przypadku 

wystąpienia takiej potrzeby )  

rusztowania 

- rusztowanie rurowe zewnętrzne o wys. do 20 m 



• wywóz i utylizacja odpadów 

- wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odl. do 20 km 

2.1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca   robót   odpowiedzialny jest,   za  jakość   ich  wykonania   oraz   ich   zgodność  z 

dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 

robót jest zobowiązany wykonać; 

• zabezpieczenie   przed   zalaniem   pomieszczeń   poddasza   użytkowego   w   trakcie 

prowadzenia robót. 

• sprawozdanie z wykonania prac naprawczych konstrukcji drewnianej dachu ilustrowane 

materiałem fotograficznym ukazującym poszczególne wymienione elementy. 

Wszystkie koszty związane z wykonaniem zabezpieczenia i sprawozdania ponosi Wykonawca. 

2.1.3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu potwierdzającego oddanie 

zdemontowanych elementów metalowych (rury, rynny, urządzenia hydroforowe) na składowisko 

złomu i dołączenia stosownej faktury lub rachunku wraz z otrzymaną należnością. 

2.2.      Materiały 

Wykonawca   ponosi   wszelką   odpowiedzialność   za   spełnienie   wymagań   ilościowych   i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek związane z 

dostarczeniem materiałów do wbudowania. 

Szacunkowe określenie materiałów podstawowych: 

• preparaty odgrzybiające i impregnujące 

• drewno sosnowe klasy K27 na uzupełnienie więźby 

• impregnowane deski sosnowe klasy K33 

• folia paroprzepuszczalna, 

• wełna mineralna miękka gr. 10-25  cm 

• folia wiatroizolacyjna, 

• dachówka zakładkowa falista  - pokrycie dachu - należy zastosować 

dachówkę identyczna jaka jest na istniejącym pokryciu. 

• blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,55 mm na obróbki, rynny i rury spustowe 

• gwoździe do mocowania blachy 

• rynhaki i rurhaki 

• wyłaź strychowy ze składaną drabinką metalową 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w niniejszym opracowaniu: 

Część I - Wymagania ogólne, pkt 1.5. 



2.3. Sprzęt. 

Szacunkowe określenie sprzętu: 

• podręczny sprzęt budowlany ciesielski i dekarski 

• pilarka spalinowa 

• zaginarka do blachy 

• rusztowania fasadowe 

2.4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpływają niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.5. Wykonanie robót. 

2.5.1.  Zasady wykonywania robót. 

Należy   dopilnować,   aby  wykonywane   roboty   były   zgodne   z   dokumentacją  projektową, 

specyfikacją techniczną i innymi ustaleniami spisanymi w formie pisemnej między Wykonawcą i 

Zamawiającym. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. Wszelkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 

przed   zaakceptowaniem   wyników   pomiarów   przez   Zamawiającego.   Wykonawca   ponosi 

odpowiedzialność za następstwa ewentualnych niezgodności wykonanych prac z dokumentacją 

projektową,   specyfikacją   techniczną   i   poleceniami   Zamawiającego.   Wykonawca   ponosi 

odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane wodami opadowymi przedostającymi 

się do wnętrza przez źle zabezpieczony dach. 

2.5.1.1.     Sposób naprawy istniejących uszkodzeń konstrukcji drewnianej dachu. 

2.5.1.1.1.  Wymiana płatwi podłużnych 

Należy wykonać wymianę  najpierw lewej,  później  prawej  płatwi  podłużnej wg. 

poniższych zasad; 

•     wykonanie podpór tymczasowych przejmujących obciążenia połaci podłużnych 

na płatwie podłużne. 

Należy wykonać podparcie krokwi połaci podłużnych ok. 30 cm nad płatwią, 

prostopadłymi 5 zastrzałami (krawędziak 12 x 12 cm l= ok. 4,75 m) opartymi na 

stropie masywnym za pośrednictwem drewnianego elementu oporowego 

(krawędziak 12 x12 cm, l= ok. 4,20 m) mocowanego do stropu masywnego 



śrubami fi. 12 mm (kołki rozporowe do betonu) w rozstawie nie większym niż 50 

cm (wskazane mocowanie w miejscach żeber między pustakami). Dopuszcza   

się   możliwość   podparcia   krokwi   systemowymi   zastrzałami   do deskowań 

przesławnych. 

• wykonanie podpór tymczasowych krokwi koszowych i narożnych 

Zastrzały z krawędziaka 12 x12 cm o l= ok. 5,30 m, oparte górą na krokwi w 

odległości ok. 50 cm i dołem na stropie za pośrednictwem siodełek mocowanych 

do stropu masywnego kołkami rozporowymi fi 12 mm do betonu 

• wykonanie podpór tymczasowych płatwi poprzecznej. 

Słup z krawędziaka 14 x 14 cm o l= ok. 2,82 m ustawiony przy mieczach 

podpierających płatwew poprzeczną. 

• demontaż uszkodzonej płatwi 

• odcięcie piór w połączeniach płatwi z mieczami, wydłutowanie oparcia płatwi na 

słupie w miejscu więzadła z płatwią poprzeczną 

• impregnacja   fragmentów   krokwi   przylegających   do   zdemontowanej   płatwi 

środkami zabezpieczającymi drewno przed korozją biologiczną 

• montaż nowej płatwi o przekroju identycznym jak istniejąca z zachowaniem 

istniejących nacięć ciesielskich z wyjątkiem wpustów na pióra mieczy 

• odtworzenie oparcia nowej płatwi na istniejących mieczach 

Połączenie śrubą M12 prostopadłą do miecza plus nakładki 120 x 300 x38 mm 

mocowane do dolnej powierzchni płatwi minimum 8 gwoździami fi 5 mm w dwóch 

szeregach. 

• demontaż podpór tymczasowych krokwi koszowej i krokwi połaciowych łącznie z 

elementami oporowymi zamocowanymi na stropie oraz słupów podpierających 

płatew poprzeczną. 

Zastrzały podpierające płatwie narożne pozostają do czasu wymiany skręconej płatwi 

poprzecznej. 2.5.1.1.2.  Wymiana płatwi poprzecznej 

Zakres prac obejmujących wymianę istniejącej dwuprzęsłowej płatwi na dwie płatwie 

jednoprzęsłowe połączone na nakładkę na istniejącym słupie. 

• wykonanie tymczasowych podpór poszczególnych krokwi wg zasad podanych w 

pkt2.5.1.1.1. 

• demontaż istniejącej płatwi 

• odcięcie piór w połączeniach płatwi z mieczami i słupem środkowym 



• impregnacja   fragmentów   krokwi   przylegających   do   zdemontowanej   płatwi 

środkami zabezpieczającymi drewno przed korozją biologiczną 

• montaż dłuższego odcinka płatwi o  przekroju  identycznym jak istniejąca po 

odtworzeniu istniejących nacięć ciesielskich z wyjątkiem wpustów na pióra mieczy 

i wykonaniu podcięć na nakładkę do połączenia płatwi na słupie środkowym 

(dolna powierzchnia elementu winna opierać się na słupie) 

• odtworzenie oparcia nowej płatwi na istniejących mieczach - połączenie śrubą 

M12 prostopadłą do miecza plus nakładki 120 x30x38 mm mocowane do dolnej 

powierzchni płatwi minimum 8 gwoździami fi 5 mm w dwóch szeregach. 

• montaż krótszego odcinka  płatwi  o  przekroju  identycznym jak istniejąca po 

odtworzeniu istniejących nacięć ciesielskich z wyjątkiem wpustów na pióra mieczy 

i wykonaniu podcięcia na nakładkę do połączenia płatwi na słupie środkowym 

(górna powierzchnia elementu od strony krokwi) 

• odtworzenie oparcia nowej płatwi na istniejących mieczach - połączenie śrubą 

M12 prostopadłą do miecza plus nakładki 120 x30x38 mm mocowane do dolnej 

powierzchni płatwi minimum 8 gwoździami fi 5 mm w dwóch szeregach. 

• usztywnienie połączenia płatwi na słupie środkowym obustronnymi systemowymi 

blachami perforowanymi o długości min 300 mm, mocowanymi min. 8 gwoździami 

fi 3,5 mm po obu stronach złącza 

• demontaż podpór tymczasowych 

2.5.1.1.3. Naprawa rozluźnionych połączeń krokwi w kalenicy 

Wykonanie wzmocnień rozluźnionych połączeń krokwi w kalenicy w skrzydle 

środkowym budynku należy wykonać obustronnymi nakładkami z desek o gr. 38 mm 

mocowanymi 2 śrubami fi 12 mm i 4 gwoździami fi 3,5 mm bitymi obustronnie w każdy 

łączony element. 

2.5.1.1.4. Wzmocnienie słupów uszkodzonych powierzchniowo przez owady. 

Wzmocnienie obejmuje następujący zakres prac; 

• ociosanie  powierzchniowej warstwy drewna,  w której widoczne  są chodniki 

larwalne, 

• prostoliniowe ukształtowanie górnej i dolnej krawędzi ociosanej części elementu 

• impregnacja ociosanej powierzchni elementów środkiem owadobójczym w ilości 

określonej przez producenta 



• montaż nakładek z desek gr. 38 mm o wymiarach dostosowanych do wymiarów 

strefy ociosanej z zastosowaniem łączników mechanicznych (gwoździe fi 5 mmm 

w dwóch szeregach w rozstawie nie większym niż 100 mm) 

2.6. Kontrola jakości i prawidłowości wykonania robót 

Sprawdzenie, jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości wykonanych 

robót zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

2.7. Obmiar robót 

Sporządzenie obmiaru robót powinno być zgodne z systematyką kosztorysu ślepego oraz 

niniejszego opracowania : Część I- Wymagania ogólne, pkt 1.11. 

2.8. Odbiór robót 

Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie 

szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca. 

2.9. Przepisy związane 

Normy państwowe i zakładowe oraz dane techniczne, wykonawcze producentów używanych 

materiałów. 

3.   Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania 

umowy Planu BIOZ. 

Opracował: 

mgr inż. Wojciech Sienkiewicz  ……………………………… 


